

STADT Schömburg

Erneuerung der Infrastruktur der Hochbergstraße, Stadtteil Schörzingen
Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten

Vergabevorschlag

Erd-, Tief-, Strassenbauarbeiten

-Auftragsvergabe-

I. Überblick

Die Stadt Schömburg saniert im Stadtteil Schörzingen die Hochbergstraße auf einer Länge von ca. 120m. Die vorhandene Erschließungsstraße wird dabei grundhaft erneuert.

Vor den Straßenbauarbeiten, die im Vollausbau ausgeführt werden, sind noch weitreichende Tiefbauarbeiten zu erledigen. Auf einer Länge von ca. 80m wird ein neuer Regenwasserkanal in den Straßenzug eingelegt. Für einen späteren Ringschluss wird eine neue Wasserleitung zwischen der Klippeneckstraße und dem östlichen Teil der Hochbergstraße vorgestreckt. Hierfür sind zusätzlich die Rohrlegearbeiten ausgeschrieben.

Vorbereitend für das Einblasen von Glasfasertrassen sind entsprechende Speedpipe-Leerrohre vorgesehen.

Im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung sollen nun die zugehörigen Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten vergeben werden. Die Submission fand am 13.06.2023 im Rathaus Schömburg statt.

II. Auszuführende Arbeiten

Straßenbau:

- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und Beleuchtung
 - Straßenlänge (ca. 120m)

Kanalisation:

- Einführung einer Regenwasserleitung zur ordnungsgemäßen Straßenentwässerung
 - Kanalleitungen DN250 (ca. 80m)
 - Vorstreckung von Hausanschlüssen

Wasserversorgung:

- Neubau einer Wasserleitung DN 100 zur Vorbereitung eines Ringschlusses
 - GGG-DN 100 (ca. 80m)

Speed-Pipe-Leerrohre:

- Vorbereitend für ein späteres Glasfasereinblasen (ca. 150m)

III. Ergebnis der Ausschreibung

„Erd-, Tief-, Strassenbauarbeiten“

	Bieter / (Firma)	Submission EUR (Brutto)	Geprüfte Summe EUR (Brutto)	Differenz (%)
1	Fa. Stumpp, Bl	467.526,95	467.526,95	

IV. Wertung der Angebote

Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten:

Insgesamt wurden 1 Leistungsverzeichnis angefordert. Eingereicht wurden 1 Angebot.

Sämtliche Bieter haben die im Hauptangebot geforderten technischen Anforderungen erfüllt und vollständige Angebote abgegeben, so dass eine Wertung aller Angebote erfolgen konnte.

V. Vergaberelevante Preisnachlässe / Sondervorschläge

Keine.

VI. Aufteilung der Angebotssumme „Kanalbauarbeiten“

Die Angebotssumme der Fa. Stumpp (brutto € 467.526,95) teilt sich wie folgt in die einzelnen Teilleistungen auf.

Leistungsart	netto	MwSt.	Ges.Brutto
---------------------	--------------	--------------	-------------------

Hochbergstraße	netto	MwSt.	Ges.Brutto
Straßenbau	244.230,51	46.403,80	290.634,31
Kanalisation	82.326,91	15.642,11	97.969,02
Wasserversorgung	61.885,74	11.758,29	73.644,03
Speedpipe-Glasfaser	4.436,63	842,96	5.279,59

Gesamt	392.879,79	74.647,16	467.526,95
---------------	-------------------	------------------	-------------------

VII. Kostenvergleich zur Kostenberechnung

Im Vergleich zur Kostenschätzung ergeben sich mit der Vergabesumme folgende Einzelsummen (Anmerkung: Kosten im Gewerk Wasser netto, sonst brutto). Die Speedpipe-ist nach Erstellung der Kostenschätzung angeordnet worden, so dass hier kein Kostenansatz existiert. Die Montage der Beleuchtung muss noch anderweitig erfolgen.

Hochbergstraße					
Gewerk	Firmen	Vergabe [EUR]	Summe [EUR]	Kostenschätzung [EUR]	Vergleich [EUR]
Strassenbau	Fa. Stumpp	290.634,31	340.000,00	312.000,00	-28.000,00
	Montage Beleuchtung	8.000,00			
	Nebenkosten/Unvorhergeseh.	41.365,69			
Kanalbau	Fa. Stumpp	97.969,02	115.000,00	126.000,00	+11.000,00
	Nebenkosten/Unvorhergeseh.	17.030,98			
Wasser	Tiefbau (Fa. Stumpp)	61.885,74	72.000,00	60.000,00	-12.000,00
	Nebenkosten/Unvorhergeseh.	10.114,26			
Gesamt			527.000,00	498.000,00	-29.000,00

Glasfaser	Fa. Stumpp	5.279,59	6.500,00	Nicht kalkuliert	
	Nebenkosten/Unvorhergeseh.	1.220,41			

VIII. Beurteilung des Ausschreibungsergebnisses

Das Preisniveau der Baumaßnahmen hat sich nach wie vor aufgrund der Markt- und Energiesituation auf einem hohen Niveau eingependelt. Darüber hinaus war der Wettbewerb nicht sonderlich ausgeprägt und die Maßnahme aufgrund der noch guten Auslastungssituation der Baufirmen nicht besonders hoch, was sich daran zeigt, dass nur ein Bieter ein Angebot abgegeben hat.

Die Mehrkosten zur Kostenschätzung betragen € 29.000 (ca. 6 %), so dass das Ergebnis, bezogen auf die vorangegangenen Ausführungen, unter diesen Umständen sogar noch als gut zu bezeichnen ist.

VergabevorschlagErd-, Tief-, Strassenbauarbeiten

Es wird die Vergabe an die wirtschaftlichste Bieterin, die Fa. Stumpp, zu einem Angebotspreis in Höhe von brutto € 467.526,95 empfohlen.

BIT Ingenieure AG

Villingen, den 18.06.2023

Rainer Christ