



Kronimus AG Betonsteinwerke
Hauptverwaltung
Josef-Herrmann-Straße 4-6
76473 Iffezheim
Telefon +49 (7229) 69-0
Telefax +49 (7229) 69-199
info@kronimus.de

Werk Hartheim am Rhein
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Telefon +49 (7633) 90898-0
Telefax +49 (7633) 90898-16
www.kronimus.de



Kreativ. Kompetent. Qualität.

Kronimus AG Betonsteinwerke · Josef-Herrmann-Straße 4-6 · 76473 Iffezheim

Stadt Schömburg
Frau Sabine Neumann
Bauverwaltungsleiterin
Alte Hauptstraße 7
72355 Schömburg

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unsere Zeichen:
Unsere Nachricht vom:

Name: Ruth Kronimus
Telefon: 07229/69-272
Telefax: 07229/69-225
E-Mail: ruth.kronimus@kronimus.de

Datum: 24.11.2021

Angebot Urnenstelen-Kreuzensembles Friedhof Schömburg - 1. Bauabschnitt

Sehr geehrte Frau Neumann,

vielen Dank für Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes über Urnenstelen für o. g. Bauvorhaben. Entsprechend den bei einem Ortstermin am 09.11.2021 zwischen Ihnen, Herrn Bürgermeister Sprenger und Herrn Dipl.-Ing. Florian Wolpert festgelegten Ausführungsdetails unterbreiten wir Ihnen, unter Zugrundelegung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, folgendes Angebot:

Herstellung, Lieferung und Montage von drei Urnenstelen-Kreuzensembles, System **Kronimus "S"** mit insgesamt **48** Standard-Urnenkammern in Ausführung:

- Edelsplittbeton **nach Wahl, sandgestrahlt und hydrophobiert**
- Verschlussplatten in Naturstein der "**Kategorie 3**" **nach Wahl, sandgestrahlt oder fein geschliffen**
- Von außen nicht sichtbares Verschluss-System
- Abdeckplatte einteilig mit Überstand und umlaufender Wassernase

3 Stück	Urnenstelen-Kreuz-Ensembles Typ S bestehend jeweils aus:	9.683,00 €	29.049,00 €
4 Stück	Urnenstelen mit je 4 Urnenkammern zur Aufnahme von jeweils max. 3 Aschenkapseln oder 2 Überurnen Maße: B/T/H 49,5/67/221 cm Gewicht: ca. 1.260 kg pro Stele		
12 Stück	Blumenablagen in Edelsplittbeton analog zu Urnenstelen sandgestrahlt und hydrophobiert, 1 Längs- und eine Querkante gefast. Maße: L/B/H: 67 x 42 x 42,5 cm		1.200,00 €

Übertrag: 30.249,00 €

-2-



Kronimus AG Betonsteinwerke
 Hauptverwaltung
 Josef-Herrmann-Straße 4-6
 76473 Iffezheim
 Telefon +49 (7229) 69-0
 Telefax +49 (7229) 69-199
 info@kronimus.de

Werk Hartheim am Rhein
 Industriestraße 9
 79258 Hartheim am Rhein
 Telefon +49 (7633) 90898-0
 Telefax +49 (7633) 90898-16
 www.kronimus.de



Kreativ. Kompetent. Qualität.

Kronimus AG Betonsteinwerke · Josef-Herrmann-Straße 4-6 · 76473 Iffezheim

-2-

Angebot Urnenstelen FH Schömberg 1. BA vom 24.11.2021

	Übertrag:	30.249,00 €
Fracht und Montage mittels LKW-Kran auf bauseits vorbereitete Ortbetonfundamente nach Plan Kronimus, Befahrbarkeit mit 7,5 To-LKW vorausgesetzt.		4.614,00 €

	Gesamtpreis netto	34.863,00 €
	zzgl. 19% MwSt.	6.623,97 €

	Gesamtpreis inkl. MwSt.	41.486,97 €
		=====

Optional (inkl. 19% MwSt):

Abschlag für Verschlussplatten der " Kategorie 2 "		1.454,18 €
24 Stück Einzelfundamente C 20/25 65 x 49 x 80 bzw. 65 x 40 x 80 cm cm passend zu Urnenstelen Typ S und Blumenablagen (Für die Fertigfundamente ist der Aushub, Unterbau laut Plan und Schnurgerüst vom Auftraggeber vorzubereiten. Des Weiteren sind im Zuge der Versetzarbeiten die Arbeitsräume zu verfüllen.) (Lieferung zusammen mit Stelen - Versetzen im Zuge der Stelen-Montage)		9.361,73 €

Lieferzeit: Zur Zeit ca. **14 Wochen** nach Auftragseingang **und Planfreigabe.**

Montage: Durch Monteure der Kronimus AG auf bauseits vorbereitete Ortbetonfundamente bzw. vorbereiteten tragfähigen Baugrund, inklusive Trag- und Sauberkeitsschicht nach Plan Kronimus.
Dauer ca. 2 bzw. 4 Arbeitstage.

Preisbindung: 31.03.2022

Preisgarantie: Für die in späteren Bauabschnitten zu erstellenden Urnenstelen gewähren wir auf den **ungekürzten** Warenwert eine Preisgarantie nach dem jeweils gültigen Baupreisindex. (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, - Gewerbliche Betriebsgebäude -).

Zahlung: 30 Tage netto.

-3-

Kronimus Aktiengesellschaft Betonsteinwerke
 Vorstand: Dipl.-Ing. Martin Kronimus (Vorsitzender)
 Christof Leuchner
 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Alexander Kronimus
 Registergericht Mannheim, HRB-Nr. S21041
 USt.-IdNr.: DE 144 018 501, GLN 40 60851 00000 6

VR-Bank in Mittelbaden Iffezheim IBAN DE95 6656 2300 0000 0045 02 · BIC GENODE61IFF
 Volksbank Baden-Baden · Rastatt IBAN DE53 6629 0000 0140 2323 00 · BIC VBRAD66K
 BW-Bank Karlsruhe IBAN DE81 6005 0101 7402 0701 50 · BIC SOLADEST600
 Commerzbank Baden-Baden IBAN DE80 6628 0053 0626 4311 00 · BIC DRESDEFF662
 Postbank Karlsruhe IBAN DE15 6601 0075 0108 2607 57 · BIC PBNKDEFF
 Raiffeisen Landesbank Oberösterreich IBAN DE86 7402 0100 0008 9008 96 · BIC RZOODE77



Kronimus AG Betonsteinwerke
Hauptverwaltung
Josef-Herrmann-Straße 4-6
76473 Iffezheim
Telefon +49 (7229) 69-0
Telefax +49 (7229) 69-199
info@kronimus.de

Werk Hartheim am Rhein
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Telefon +49 (7633) 90898-0
Telefax +49 (7633) 90898-16
www.kronimus.de



Kronimus AG Betonsteinwerke · Josef-Herrmann-Straße 4-6 · 76473 Iffezheim

-3-

Angebot Urnenstelen FH Schömberg 1. BA vom 24.11.2021

- Bürgschaft:** Für die Montageleistungen werden die VOB Teile B und C in ihrer aktuellen Fassung zugrundegelegt.
- Bemerkungen:** Im Lieferumfang sind **4** zusätzliche Verschlussplatten für die Beschriftung enthalten.
Natursteinverschlussplatten können in Struktur und Farbe Differenzen aufweisen. Abweichungen sind bei Naturstein unvermeidbar und bilden keinen Grund zur Beanstandung.
- Bei Nichtbefahrbarkeit des Friedhofes mit einem 7,5 to LKW bis zum Montagestandort, erhöhen sich die Montagekosten für das Anmieten eines geeigneten Versetzgerätes.**
- Bei gleichzeitiger Beauftragung und Montage mit dem Friedhof Schörzingen können sich die Fracht- und Montagekosten reduzieren.**

Es würde uns sehr freuen, wenn unser Angebot Ihre Zustimmung findet. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Kronimus AG

i. A.

Ruth Kronimus
-Abteilung Urnensysteme-

